
 

Szerzıdésszám: ……………………………. 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS 

amely létrejött egyrészrıl a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP-5.4.1-08/1-
2009-0002 sz. kiemelt projekt (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35., képviseli átruházott 
jogkörben: Korinek Lívia szakmai vezetı; adószám: 15329884-2-41; bankszámlaszám: MÁK 
10032000-00283841-30005101, KSH szám: 15329884-7490-312-01)  mint Megrendelı, 
másrészrıl  

név: BCSS. Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 
képviseli: Zöldi-Kovács János 
székhelye: 6000 Kecskemét, Bálint Sándor u. 1. 
cégjegyzékszáma: 03-09-109956 
adószáma: 12872345-2-03 
bankszámláját vezetı hitelintézet és bankszámlaszáma:  
Citibank 10800007-50000000-10557003 
 
mint Vállalkozó között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

1.) A felek a szerzıdés elızményeként rögzítik, hogy a Megrendelı 2010. év október 4. 
napján a Kbt.   251. § (2) bekezdése alapján három ajánlattevınek megküldött ajánlattételi 
felhívásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Megrendelı a közbeszerzési eljárás 
eredményét 2010. év október  hónap 26.  napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Figyelemmel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a 
Megrendelı a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelıen a felek szerzıdést 
kötnek a jelen Vállalkozási Szerzıdés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: 
Szerzıdés) feltételei szerint. 

 
2.) A jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata, a 

közbeszerzési dokumentáció és ajánlattételi felhívás. Amennyiben a jelen vállalkozási 
szerzıdés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési dokumentumok elsıdlegessége alapján járnak 
el, azaz a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket tartják érvényesnek a jelen 
szerzıdés részleges érvénytelensége mellett. 

 
3.) Amennyiben a jelen szerzıdés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más 

szerzıdési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a felek kötelezettséget vállalnak a 
szerzıdési feltétel közbeszerzési dokumentumokból következtethetı céljának 
értelmezésére és esetleges módosítására (összhangban a Kbt. 303. §-ával). 

 
4.) A jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó cégkivonata és 

képviselıjének hiteles cégaláírási nyilatkozata. 
 

5.) Amennyiben a Szerzıdés valamely rendelkezése a Kbt., vagy a Ptk. rendelkezéseibe 
ütközne, úgy a Kbt. és a Ptk. kógens rendelkezéseinek elsıdlegessége alapján kell a 
rendelkezést értelmezni, annak érvénytelenségét megállapítani és a Szerzıdést – annak 
szüksége esetén – módosítani. 

 



6.) A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelı által meghatározott munkát a 
megadott határidıre elvégzi. 

 
A vállalkozó által elvégzendı munka részletes leírása: 
A TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt végrehajtása során:  

• IV.1.3.1.2.: A helyi adatgyőjtéshez és –továbbításhoz szükséges informatikai 
infrastruktúra meghatározása és kialakítása  

• Informatikai rendszer kialakítása a központi adatgyőjtés támogatásához, ami képes a 
különbözı ellátóknál és a monitoring oldalán jelentkezı információs igényeket 
kielégíteni. Egyszerően és hatékonyan biztosítja az adatok rögzíthetıségét, 
ellenırzését, központi tárolását, majd azok különbözı feldolgozását. 

• IV.1.3.1.3.: Szakmai felkészítés megvalósítása a rendszer önálló használatához, 
szakmai segédanyagok elıállítása a szakmai felkészítés megvalósítása érdekében 

• Az elızı pontban kialakított informatikai rendszer bevezetése. A felkészítéshez 
tematika és menetrend, illetve felhasználói segédletek készítése, a szakmai 
felkészítések és konferenciák lebonyolítása. 

• IV.1.4.2.1.: A megvalósított kistérségi projektek után a helyi, stabilan 
fenntartható és meghatározott automatizmusokkal adatokat, információt és 
értékelési eredményeket elıállító mechanizmusok, adatgyőjtési algoritmusok 
fenntarthatóságát szolgáló módosítások megtervezése  

• A szolgáltatók egységes dokumentációs rendszerének megtervezése, kialakítása. 
Informatikai rendszer támogatás biztosítása a dokumentációs rendhez. 

• IV.1.4.2.3.: Konzultációs és szakmai felkészítı programok lebonyolítása a 
résztvevı kistérségekben 

• Az egységes dokumentációs rend használatát célzó szakmai felkészítések tervezése és 
lebonyolítása, valamint az IT rendszer ismertetése, bemutatása. 

• IV.1.4.3.1.: A szükséglet-elemzés és szolgáltató-háló értékelés eredményeinek 
áttekinthetı, könnyen kezelhetı formátumú átalakítása (grafikus eszközökkel, 
belsı lekérdezésekkel, hozzárendelésekkel az adatsorokból)  

• A szolgáltatások és szolgáltatók elemzésére, statisztikai kimutatásokra vonatkozó 
riportolás kialakítása. Fix logikás riportok és paraméterezhetı lekérdezések 
biztosítása. A kapott eredmények grafikus ábrázolás és az adatok legalább pdf, csv 
formában történı exportálása. 

• IV.1.4.3.2.: A kapott eredmények helyi térképeken történı megjelenítése, a 
hozzárendelések, adatkonverziók megjelenítésének és használhatóságának 
tesztelése 

• Adatok térképen, részletes várostérképen történı megjelenítése. 
• IV. 2.3.1.2.: A megfogalmazott fejlesztési igények grafikus formában való 

megjelenítése különbözı szempontok alapján (pl. pénzügyi allokáció, hozzáférési 
távolságok, humán erıforrás-megoszlás stb.) 

• A megvalósítási helyszíneken megfogalmazott ellátási szolgáltatásfejlesztések 
rendszerezése az adattartalmak feldolgozhatóságának szempontjából és ez alapján 
egységes koncepció kialakítása. A koncepciónak megfelelı bemeneti adatsablonok 
meghatározása, azok értékeinek feldolgozása és grafikai megjelenítése, illetve 
geografikus szemléltetése.  

• IV. 2.3.1.3.: A kialakított kísérleti szolgáltatásfejlesztési térképek (különbözı 
adattartalmakkal és szempontrendszerrel) algoritmizálása, a szükséges 
informatikai alkalmazások létrehozása 



• Az elızı pontban kialakított modell átültetése egy informatikai alkalmazás keretei 
közé. Itt el kell végezni a rendszertervezést és a megvalósítási feladatok (fejlesztés, 
tesztelés, implementálás).  

• IV.2.3.1.4.: Felhasználói útmutatók, kézikönyvek, gyakorlati beszámolók 
elkészítése a szolgáltatás-fejlesztési térképekkel kapcsolatosan, illetve a 
felhasznált tervezési eszközök bemutatásával 

• A szolgáltatásfejlesztési térképeket elıállító informatikai rendszer bevezetési feladatai 
kell elvégezni, ami keretében el kell készíteni a szükséges kézikönyveket, útmutatókat, 
demókat és ismertetı anyagokat. 

• IV.3.4.2.1.: A szakmai anyagok (szakirodalmi összefoglalók, protokollok, 
hatásbecslések) nyilvánosságra hozásához szükséges informatikai alkalmazás 
kialakítása (Szakmai Információs Portál ezirányú továbbfejlesztése) 

• A Szakmai Információs Portál továbbfejlesztése, hogy lehessen a TÁMOPR 5.4.1 
projekt során elıálló, nyilvánosságra hozható dokumentumokat rendszerezetten 
publikálni.  

 

Vállalkozó a megrendelést elvállalja és kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik. 

7.) A teljesítés határideje: 
A feladat elvégzésének kezdı idıpontja: 2010. év 11 . hó 15. nap. 

A feladat elvégzésének befejezı idıpontja: 2011. év 06. hó 30. nap. 

Részteljesítések: Vállalkozó a mellékletben található táblázatban szereplı részhatáridık 
mentén jogosult – Megrendelı által kiállított teljesítésigazolás ellenében – részteljesítésekrıl 
számlát benyújtani. 

8.) Az 1.) pontban feltüntetett feladat elvégzéséért a Vállalkozó által kibocsátott számla alapján a 
Megrendelı bruttó 11.899.600,- Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-
hatszáz forint vállalkozói díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A díj tartalmazza a 
vállalkozónál a teljesítéssel kapcsolatosan felmerülı minden költséget, kiadást, ezért a 
vállalkozó további kifizetéseket – költség, kiadás vagy más jogcímeken – a megrendelıtıl 
nem igényelhet. 
A vállalkozási díjra a vállalkozó a megrendelı erre jogosult képviselıje által aláírt 
teljesítésigazolást – részteljesítés esetén annak igazolását – követıen jogosult. A megrendelı 
a vállalkozási díj  - teljesítésigazolás(ok)nak megfelelı mértékő – ellenértékét a vállalkozó 
által kiállított számla kézhezvételétıl számított 30 napon egyenlíti ki.  

A vállalkozási szerzıdésben feltüntetett feladat teljesítésének igazolására jogosult: Kun 
Bernadette pillérvezetı (IV. pillér). 

A kifizetés módja: átutalás a Citibank 10800007-50000000-10557003 számú bankszámlára. 
 

9.) Szerzıdı Felek a teljesítés folyamán a következık szerint mőködnek együtt: 
 a) Megrendelı és Vállalkozó az 4. b) pontban meghatározott kapcsolattartó személyek útján 
folyamatosan konzultálnak egymással. Ennek során vállalkozó tájékoztatása alapján áttekintik 
a munka elırehaladását, kölcsönösen felvethetik esetleges kiegészítı adatszolgáltatási 
kéréseiket, közösen mérlegelik a felmerülı megoldási alternatívákat. 



 b) Megrendelı az 4. a) pontban meghatározott egyeztetéseken való részvétellel, továbbá az 
esetleges megrendelıi utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Kun 
Bernadettet (kapcsolattartó) bízza meg.  Vállalkozó részérıl Megrendelıvel a kapcsolatot 
Nagy Gábor (projekt menedzser) tartja. 

10.)  Vállalkozó alvállalkozót a szerzıdés teljesítése során Megrendelı írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem vehet igénybe. A jogszerően igénybe vett alvállalkozóért Vállalkozó 
úgy felel, mintha a munkát maga látta volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén 
pedig felelıs minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
11.)  Szerzıdı Felek adataik védelme tekintetében a következıkrıl állapodnak meg: 

Mindkét fél gondoskodik a megrendelés teljesítése során tudomására jutott vagy hozott 
információk bizalmas kezelésérıl, és felelısséget vállal az ennek elmulasztásával okozott 
károkért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés lejárta után is bizalmasan 
kezeli a teljesítés alatt tudomására jutott, Megrendelıre vonatkozó információkat. 

12.)  Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul 
értesíteni, amely a feladat kellı idıre történı elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 
Vállalkozó felelısséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredı kárért. 

13.)  A megrendelı hozzájárul ahhoz, hogy a szerzıdés teljesítését követıen a vállalkozó a 
felhasználó nevét, a teljesítés idejét és a feladat körülírását referenciái között nyilvánosságra 
hozza. 

14.)  A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa létrehozott dokumentum eredeti, mások 
szerzıi vagy egyéb jogait nem sérti. A Vállalkozó kijelenti, hogy a dokumentum felett 
rendelkezési joga van, s annak felhasználását a vállalkozási díj ellenében átengedi a 
Megrendelınek. 

15.)   Szerzıdı Felek a vállalkozó részérıl történı késedelmes teljesítésre vonatkozóan az 
alábbiak szerint rendelkeznek: 
 a) Amennyiben Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésével késedelembe 
esik, a vállalkozói díja a késedelem minden napjával 1 %-kal csökken. 

 b) Megrendelı maximálisan 20 nap késedelmet tud elfogadni és ily módon 2011. július 10. 
napját végsı és elállásra jogosító határidınek tekinti. 

 c) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a végsı határidı eredménytelen eltelte esetén a 
Megrendelı jogosult minden térítési igény nélkül a szerzıdéstıl elállni. 

16.)  Az 1. pontban meghatározott bármely részfeladat hibás teljesítése esetén Megrendelı 
jogosult a szerzıdést – az azt követı részfeladatok tekintetében támasztható térítési igény 
nélkül – felmondani. 

17.)  Vállalkozó tudomásul veszi 
 a) az államháztartásról szóló jogszabályoknak megfelelıen a Megrendelı, a Kormányzati 
Ellenırzési Hivatal, illetve az Állami Számvevıszék ellenırzési jogosultságát, 

 b) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá 
tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2003. 
évi XXIV. törvényben foglaltakat, amely alapján a szerzıdés lényeges tartalmáról szóló 
tájékoztatást az üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatja meg, 



 c) hogy a Ptk. 81. § (4) bekezdése értelmében kérésre köteles a szerzıdéssel összefüggı és a 
Ptk. 81.§ (3) bekezdés alapján közérdekbıl nyilvános adatokra vonatkozó tájékoztatást 
megadni. 

18.)  A Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (Kbt.), a 2007-2013 programozási idıszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. 
(XII. 8.) Korm. rendelet, valamint a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM 
együttes rendelet rendelkezéseinek megfelelı alkalmazásával kell eljárni. 

 
19.)  Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdéssel kapcsolatban felmerült 

vitás kérdéseket egymás  

20.)  Jelen szerzıdés aláírásával  a Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy jogi személyiségő 
társasága jelen szerzıdés megkötésének napján érvényes bejegyzéssel bír a Cégbíróságon / 
Bíróságon. Nyilatkozik továbbá arról, hogy jogi személyiségő társasága nem áll csıdeljárás 
vagy felszámolás alatt.  
Jelen szerzıdés egymással megegyezı, 4 eredeti példányban készült. A felek a jelen 
szerzıdést – annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt – 
helyben hagyólag, cégszerően írják alá. 

Budapest, 2010. november 15. 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 sz. kiemelt projekt 
 
Képviseletében: 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Korinek Lívia 

szakmai vezetı 
Zöldi-Kovács János 

ügyvezetı 
Megrendelı BCSS. Kft. 

 
 
Ellenjegyzem 
Budapest, 2010. november 15. 
 

………………………………………… 
Barcsa Gabriella 
Pénzügyi vezetı 

 
 
Budapest, 2010. november 15. 
 

………………………………………… 
dr. Mészáros Ágota 

jogtanácsos 



MELLÉKLET - részteljesítések 

Szakértıi napok száma 

Tevékenység megnevezése 

A 
tevékenység 

teljesítési 
határideje 

Magas 
rátájú 

Alacsony 
rátájú 

Informati-
kai típusú 

IV.1. Helyi szükséglet-meghatározási és szolgáltató-háló értékelési rendszer kialakítása. 
IV.1.3.1. A szükséglet-meghatározáshoz alkalmas 
adatok beszerzésére és összegzésére szolgáló rendszer 
(algoritmusok, eszközök, humán kapacitások) 
kialakítása. 

 60 40 0 

IV.1.3.1.2. A helyi adatgyőjtéshez és -továbbításhoz 
szükséges informatikai infrastruktúra meghatározása 
és kialakítása. 

2011.03.15. 60 0 0 

feladat részletezése: Informatikai rendszer kialakítása a központi adatgyőjtés támogatásához, ami képes a 
különbözı ellátóknál és a monitoring oldalán jelentkezı információs igényeket kielégíteni. Egyszerően és 
hatékonyan biztosítja az adatok rögzíthetıségét, ellenırzését, központi tárolását, majd azok különbözı 
feldolgozását. 
IV.1.3.1.3. Szakmai felkészítés megvalósítása a 
rendszer önálló használatához, szakmai segédanyagok 
elıállítása a felkészítés megvalósítása érdekében. 

2011.03.15. 0 40 0 

feladat részletezése: Az elızı pontban kialakított informatikai rendszer bevezetése. A felkészítéshez 
tematika és menetrend, illetve felhasználói segédletek készítése, a szakmai felkészítések és konferenciák 
lebonyolítása. 
IV.1.4.2. Az adatgyőjtési igényeknek megfelelı, a 
szolgáltatás-értékelés célrendszerét kielégítı 
adatbázisok helyi létrehozása. 

 5 14 3 

IV.1.4.2.1. A megvalósított kistérségi projektek után a 
helyi, stabilan fenntartható és meghatározott 
automatizmusokkal adatokat, információt és értékelési 
eredményeket elıállító mechanizmusok, adatgyőjtési 
algoritmusok fenntarthatóságát szolgáló módosítások 
megtervezése. 

2011.05.31. 5 10 0 

feladat részletezése: A szolgáltatók egységes dokumentációs rendszerének megtervezése, kialakítása. 
Informatikai rendszer támogatás biztosítása a dokumentációs rendhez. 
IV.1.4.2.3. Konzultációs és szakmai felkészítı 
programok lebonyolítása a résztvevı kistérségekben. 

2011.05.31. 0 4 3 

feladat részletezése: Az egységes dokumentációs rend használatát célzó szakmai felkészítések tervezése 
és lebonyolítása, valamint az IT rendszer ismertetése, bemutatása. 
IV.1.4.3. Helyi szolgáltatási térképek létrehozása.  0 0 58 
IV.1.4.3.1. A szükséglet-elemzés és szolgáltató-háló 
értékelés eredményeinek áttekinthetı, könnyen 
kezelhetı formátumú átalakítása (grafikus 
eszközökkel, belsı lekérdezésekkel, 
hozzárendelésekkel az adatsorokból). 

2011.05.31. 0 0 20 

feladat részletezése: A szolgáltatások és szolgáltatók elemzésére, statisztikai kimutatásokra vonatkozó 
riportolás kialakítása. Fix logikás riportok és paraméterezhetı lekérdezések biztosítása. A kapott 
eredmények grafikus ábrázolás és az adatok legalább pdf, csv formában történı exportálása. 
IV.1.4.3.2. A kapott eredmények helyi térképeken 
történı megjelenítése, a hozzárendelések, 
adatkonverziók megjelenítésének és 

2011.05.31. 0 0 38 



Szakértıi napok száma 
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Informati-
kai típusú 

használhatóságának tesztelése. 

feladat részletezése: Adatok térképen, részletes várostérképen történı megjelenítése. 
IV.2. Helyi és regionális szinten alkalmazható fejlesztési-tervezési eszköz kialakítása. 
IV.2.3.1. Szolgáltatás-fejlesztési térképek 
létrehozásának részletes leírása, útmutatók elkészítése. 

 68 0 24 

IV.2.3.1.2. A megfogalmazott fejlesztési igények 
grafikus formában való megjelenítése különbözı 
szempontok alapján (pl. pénzügyi allokáció, 
hozzáférési távolságok, humán erıforrás-megoszlás 
stb.). 

2011.03.31. 0 0 18 

feladat részletezése: A megvalósítási helyszíneken megfogalmazott ellátási szolgáltatásfejlesztések 
rendszerezése az adattartalmak feldolgozhatóságának szempontjából és ez alapján egységes koncepció 
kialakítása. A koncepciónak megfelelı bemeneti adatsablonok meghatározása, azok értékeinek 
feldolgozása és grafikai megjelenítése, illetve geografikus szemléltetése. 
IV.2.3.1.3. A kialakított kísérleti szolgáltatásfejlesztési 
térképek (különbözı adattartalmakkal és 
szempontrendszerrel) algoritmizálása, a szükséges 
informatikai alkalmazások létrehozása. 

2011.03.31. 48 0 3 

feladat részletezése: Az elızı pontban kialakított modell átültetése egy informatikai alkalmazás keretei 
közé. Itt el kell végezni a rendszertervezést és a megvalósítási feladatokat (fejlesztés, tesztelés, 
implementálás). 
IV.2.3.1.4. Felhasználói útmutatók, kézikönyvek, 
gyakorlati beszámolók elkészítése a szolgáltatás-
fejlesztési térképekkel kapcsolatosan, illetve a 
felhasznált tervezési eszközök bemutatásával. 

2011.03.31. 20 0 3 

feladat részletezése: A szolgáltatásfejlesztési térképeket elıállító informatikai rendszer bevezetési 
feladatait kell elvégezni, amelynek keretében el kell készíteni a szükséges kézikönyveket, útmutatókat, 
demókat és ismertetı anyagokat. 
IV.3. Az illegális szerfogyasztás megelızését és kezelését célzó egyes szolgáltatások minıségügyi 
rendszerének kialakítása. 
IV.3.4.2. Szakmai anyagokkal kapcsolatos szakmai 
kommunikáció, kiadványok, honlap. 

 0 0 30 

IV.3.4.2.1. A szakmai anyagok (szakirodalmi 
összefoglalók, protokollok, hatásbecslések) 
nyilvánosságra hozásához szükséges informatikai 
alkalmazás kialakítása (Szakmai Információs Portál ez 
irányú továbbfejlesztése). 

2011.06.30. 0 0 30 

feladat részletezése: A Szakmai Információs Portál továbbfejlesztése, hogy lehessen a TÁMOP 5.4.1 
projekt során elıálló, nyilvánosságra hozható dokumentumokat rendszerezetten publikálni. 
Szakértıi napok száma összesen:  133 54 115 

 


